

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการศึกษาก่อสร้างทางก่อสร้างถนนระบบทวิเลนิน (2 เลน) สายบ้านดงสี-บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบฯ ๖,๐๖๖,๐๐๐ บาท ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กรมการขนส่งทางบก ๐.๕๐ เมตร คือระดับโครงการก่อสร้างสะพาน (๒-๒.๒๕ เมตร)
 ๒.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รายการ	PN	ราคาต่อหน่วย X PN	ราคากลาง
1	1 งานปรับผิวโครงสร้างทาง 1.1 งานหิน (ART.WORK) 1.1.1 งานวางป้าและจุดศอก 1.1.1.1 งานวางป้า และจุดศอก ขนาด ๒๓ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๑,๒๖๖.๐๐๐	๒.๒๖	๒,๘๖๑.๐๐	1.2733	๒.๖๔	๓๑,๒๖๖.๕๖
2	1.2 งานรองพื้นทางและหินหยาบ (CURB&L AND BASE COURSES) 1.2.1 งานตีทับทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ขนาด ๒๓ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE (ชั้นรองพื้นทางวัสดุขบกรวด))	ตร.ม.	๒,๒๕๐.๐๐๐	๒๐.๘๕	๔๖,๖๖๒.๕๐	1.๖๔๖๖	๒๕.๐๖	๕๖,๒๖๕.๐๖
3	1.2.2 งานหินหยาบทาง (SUBBASE) 1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุขบกรวด (SOIL A/C REGATTI SUBBASE)	ตร.ม.	๑,๒๖๖.๐๐๐	1๒๕.๖๑	1๕๙,๖๔๖.๕๕	1.๒๖๖๖	1๖๕.๖๒	1๖๖,๖๖๕.๐๒
	2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							

ผู้ดูแลโครงการ

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๕:๖๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ตั้งโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัทมหาชนกึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนหลัก อาคารหลังเดิม-ใหม่สะพาน หมู่ที่ 1 บ้านลงเย็น ตำบลคางเคียว อ.เกาะ 5 และตำบล 3/300 ถนนพหลโยธิน กม. 21.5 นครราชสีมา 31000
 วัตถุประสงค์โครงการ : งบประมาณปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ แผนกช่างโยธา/กรมการช่างโยธา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงาน : กรมการช่างโยธา/กรมการช่างโยธา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.1.2 รอยต่อ มีช่องตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	295.60	181.65	53,593.75	1.3433	295.60	72,029.69
7	3.1.1.3 รอยต่อ มีช่องตามขวาง (CONTRACT JOINT)	เมตร	1,200.00	158.41	190,092.00	1.3433	1,200.00	295,252.58
8	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	3,300.00	41.76	125,796.00	1.3433	3,300.00	168,971.00
	4. งานโยธา							
	4.1 งานถมที่ทางและพื้นที่							
	4.1.1 งานโยธา (SHOULDER)							
	4.1.1.1 งานโยธา (SHOULDER)	ตร.ม.	620.00	21.55	12,970.00	1.3433	620.00	61,926.67
	5. งานโยธา							
	5.1 ท่อระบายน้ำ							
10	5.1 ท่อระบายน้ำ ทราย. สก. C.10 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	68.46	9,590.10	1.3433	11.00	12,685.07
11	5.2 ท่อระบายน้ำ ทราย. สก. C.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	100	104.47	7,315.90	1.3433	1,003.85	2,821.25

ผู้กรอกข้อมูล

29 มกราคม 2564 11:49:57


หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน/งวด : ปรังคกรรตราช่างก่อสร้างทางระบบถนน/วัดเขี้ยวเหล็ก ตำบลบ้านดงเขี้ยว-ม.มหาพราน หมู่ที่ 1 บ้านดงเขี้ยว ตำบลดงเขี้ยว กิ่งอำเภอ 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร วัสดุหินที่ใกล้บริเวณ 15,000
หน่วยเมตร วัสดุการก่อสร้างอื่น ๆ 50 เมตร วัสดุหินปรังคกรรตราช่างเหล็ก/เหล็ก (4-10cm/10cm)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลดงเขี้ยว/เทศบาลตำบล-สี่ง.

รวมราคากลาง

๒,๐๖๒,๑๖๑.๒๒



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะสร้างอุโมงค์สายส่งน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำกรวดบ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 บ้านงิ้ว ตำบลบ้านโพนทราย 5 ต.พนา 3.000 เมตร พละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่เกินกว่า 15,000 ตารางเมตร ใ้ล่อทางอุโมงค์ขนาด 0.50 เมตร ด้วยวิธีประติมาศาสตร์ (แบบเปิด)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านโพนทราย



(อภิสรณ์ สมรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิสรณ์ สมรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิสรณ์ สมรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ปรุภาคตรวจการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กิ่ง 5 อำเภอหวาย 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (หรือทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร กว้างวิธีประมาณราคาสำหรับรถพอนิกซ์ (e-bidding) / การสร้างถนน หรือ สายบ้านดงเย็น-บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กิ่ง 5 อำเภอหวาย 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (หรือทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีที่รายนละต้นมีหน่วยเป็นปริมาณ

Class of Concrete	Special A	A&B ส่วนบน	A&B พังสางชั้น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motor 1:5
รวมทุกคอนกรีต	100 : 432 : 737	350 : 572 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 772	320 : 393 : 919	300 : 749
1. คอนกรีต	0.08	0.09	506.00	0.00	0.00	0.00
2. ชั้นบน 1.05 x 2335.45	581.30	858.54	358.64	785.04	539.71	1,226.63
3. ชั้น 1.20 x 209.68	105.09	139.31	71.02	138.32	92.58	188.46
4. ชั้น 1.15 x 1159.38	892.63	554.63	941.30	502.63	1,239.96	0.00
5. ชั้น 4:6:10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	2,072.68	1,399.58	2,226.96	1,873.99	1,752.30	1,415.09

โครงการ : ปรารถนาอยากอยู่ใกล้สร้างถ้ำพระแก้วเสวยบริวารเงิน ๑ ล้าน บ้านสงฆ์-โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอ 5 เมตร ขนาด 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร หรือมีเงินที่: ๑๕,๐๐๐

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรารถนาอยากอยู่ใกล้สร้างถ้ำพระแก้วเสวยบริวารเงิน ๑ ล้าน บ้านสงฆ์-โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอ 5 เมตร ขนาด 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร
หรือมีเงินที่: ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือท่อเหลี่ยมขนาด ๐.50 เมตร หรือวิธีประมาณค่าก่อสร้าง (๑-๑๐๐) / ตารางเมตร และสายพานส่ง-โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑
บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอ 5 เมตร ขนาด 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร หรือมีเงินที่: ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร โครงการลงทุนจ้างละ 0.50 บาท

งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							
งบ	บ้านดงเย็น	โนนผาหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น							

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ต้นทุนขนส่ง (บาท)	ค่าพิมพ์/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทบวง พิกัดงบประมาณ ล่าสุด	แหล่งที่มา
๔	ฉาบปูนหน้าผนังใต้ถุนสร้างถ้ำพระแก้วเสวยบริวารเงิน	ก.ม.	558.85	250.00	500.00	0.00	0.00	1,158.85	ก.พ. 2563	
๗	เหล็กดัดโครงทางเดินสะพานขนาด 20x 20x 0.20ม.	ม.//ค.ม	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	ก.ค. 2564	บริษัทเสว
๘	เหล็กเส้นกลมเส้น 10 มม. 340 บาท/ตัน (รวมค่าขนส่ง)	ตัน	26,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.33	ก.พ. 2560	
๙	CAF เหล็กเส้น	บาท	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	ก.ค. 2564	บริษัทเสว
10	JOINTPLATE	บาท/ตัว	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89	ก.ค. 2564	บริษัทเสว

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนลงเขื่อน โขงคกพวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000 บาท

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/ชื่อก่อสร้าง : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนลงเขื่อน โขงคกพวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000 บาท

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก (concrete) / ก่อสร้างรวม ต่อตารางเมตรไม่เกิน 1 ในตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สาย : ถนนลงเขื่อน

ประเภทวัสดุ	ชนิด/ขนาด	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	จำนวนรวม	25.5	บาท/ลิตร
อัตราค่าเบี้ยเงินกู้ (ปีละ)		5.00%		เงินฝากประจำ		3.00%
เงิน, ดอกเบี้ย		0.00%		ค่าใช้สอย		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งต่อ (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ค่าสูง	แหล่งที่มา
11	JOINTS ALTH	กม	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ม.ค. 2564	บริษัท อีซี
12	เหล็กกล่องเล็ก	บาท/เมตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2564	บริษัท อีซี
13	เหล็กเส้น	บาท	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ม.ค. 2564	บริษัท อีซี
14	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30.50 (mm) 10 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร 10 เมตร	ตัน	21,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21,309.81	ก.ค. 2563	บริษัท อีซี
15	วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	บาท	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ม.ค. 2564	บริษัท อีซี

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงปลิงเขื่อนลพบุรี ระยะทางรวม หมู่ที่ 1 บึงปลิง 5.15 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก-ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บึงปลิง 5.15 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

วันที่หนังสือ : ๕๓๖/๒๕๖๕ ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ตามปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

ตาราง (หน่วย) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าส่วนขยายทาง	ค่าดอกเบี้ย	ค่าประกันภัย	รวมค่าใช้จ้ง					
25.00	20.8140	0.8333	5.5000	27.1673	1.2217	1.0700	1.3687	1.3792	1.3984
30.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.174	1.0700	1.2053	1.2292	1.2486
20.00	10.6335	0.8333	5.5000	16.9718	1.1537	1.0700	1.2576	1.2680	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1325	1.0700	1.2296	1.242	1.2497
40.00	6.4312	0.8333	5.0000	12.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7716	1.1777	1.0700	1.2066	1.2233	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	11.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2378
70.00	5.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2129	1.2300

โครงการ : งบประมาณก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สังกัดถนนเส้น วัฒนธรรพ หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กิ่งอำเภอ 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร โดยทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณ: งบประมาณ: งบดำเนินงาน (งบกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กิ่งอำเภอ 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร โดยทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และเงินสำรอง : ดอกเบี้ย 5% ภาษี

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าสายมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ตาราง (ทพ) ส่วนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F เป็นชุด 1	Factor F เป็นชุด 2
	ค่าจ้างรถยก	ค่ารถลาก	ค่าน้ำมัน	ค่าวัสดุ					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2051	1.2257
90.00	5.4774	0.8333	4.5000	10.8037	1.1081	1.0700	1.1957	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.5000	9.5815	1.0958	1.0700	1.1725	1.1867	1.2049
120.00	4.6252	0.8333	4.5000	9.4625	1.0945	1.0700	1.1712	1.1876	1.2089
130.00	4.4430	0.8333	4.5000	9.2733	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.5000	9.1615	1.0916	1.0700	1.1650	1.1813	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.5000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

ข้อมูลการ : ปริมาณของสายเคเบิลใยแก้วสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สายบ้านจดหมาย-โอดศาหาวน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อ.วัง 5 เมตร ขนาด 3,000 เมตร ทนไฟ 0.15 เมตร หรือมีเส้นที่เกินกว่า 15,000 เมตรขนาด โหลทางลูกรังที่ละ 0.50 เมตร ตัวหุ้มใยพลาสติกชนิดอีเอชวีแอล (e-bidding) / ก่อสร้างถนน กวด.สายบ้านดงเย็น-โอดศาหาวน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อ.วัง 5 เมตร ขนาด 3,000 เมตร ทนไฟ 0.15 เมตร หรือมีเส้นที่เกินกว่า 15,000 เมตรขนาด โหลทางลูกรังที่ละ 0.50 เมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เกณฑ์บัญชี : ดอกเบี้ย 5% ปรึกษาสาย

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ตกลงเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานพัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในงบ Factor-F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝั่งที่ 1	Factor F ฝั่งที่ 2
	ค่าจ้างรถบรรทุก	ค่าขนส่งเบ็ด	ค่าเช่าไฟ	รวมค่าจ้าง					
150.00	4.0555	0.8333	3.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	3.0000	8.2385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	3.0000	8.0725	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	3.8839	0.8333	3.0000	8.5172	1.0851	1.0700	1.1611	1.1783	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.0000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.0000	8.2874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.0000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1761	1.1935
230.00	3.9408	0.8333	3.0000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1927

โครงการ : โครงการขยายท่าก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 บ้านสวน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 งบประมาณ : 1,000,000,000 บาท
 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 15,000 เที่ยวบินต่อปี
 ระยะเวลา : 36 เดือน
 วันที่ : 15 ตุลาคม 2561

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,699,986.06 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,699,986.06 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินที่ระดมผลงานที่ัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
6,699,986.06	1.3433
5,000,000.00	1.3607

โครงการ : ประมวลผลค่าเพิ่มก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด ๒ ชั้น ยานพาหนะ ๒.๕-โมโตไซด์ทุกชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
 ๒๕๖๔ ยว 3,000 เมตร กว ๑.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ให้ค่ารถจักรที่จ้าง และ 0.50 บาท
 หน่วยวัด : ประมวลผลค่าเพิ่มก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด ๒ ชั้น ยานพาหนะ ๒.๕-โมโตไซด์ทุกชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
 ตารางคำนวณราคาวัสดุค่าจ้างรถจักร ๑ คัน (รวมค่าเพิ่มรวมไฟเกิน 15 นาที)
 เมตร ยว 3,000 เมตร กว ๑.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ให้ค่ารถจักรที่จ้าง และ 0.50 บาท
 อนุมัติโดย : นายสุวิทย์ นาคะวิเศษย์ : นายก อบจ. นศ ๐421.5/๖.๒
 ราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	----------------------

1	13.50	13.50
2	15.00	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.04	32.25
8	24.63	34.48
9	26.22	36.71
10	27.81	38.94
11	29.40	41.17
12	30.99	43.40
13	32.58	45.63
14	34.17	47.86
15	35.76	50.09
16	37.35	52.32
17	38.94	54.55
18	40.53	56.78
19	42.12	59.01
20	43.71	61.24
21	45.30	63.47
22	46.89	65.70
23	48.48	67.93
24	50.07	70.16
25	51.66	72.39
26	53.25	74.62
27	54.84	76.85
28	56.43	79.08
29	58.02	81.31
30	59.61	83.54
31	61.20	85.77
32	62.79	88.00
33	64.38	90.23
34	65.97	92.46
35	67.56	94.69
36	69.15	96.92
37	70.74	99.15
38	72.33	101.38
39	73.92	103.61
40	75.51	105.84
41	77.10	108.07
42	78.69	110.30
43	80.28	112.53
44	81.87	114.76
45	83.46	116.99
46	85.05	119.22
47	86.64	121.45
48	88.23	123.68
49	89.82	125.91
50	91.41	128.14
51	93.00	130.37
52	94.59	132.60
53	96.18	134.83
54	97.77	137.06
55	99.36	139.29
56	100.95	141.52
57	102.54	143.75
58	104.13	145.98
59	105.72	148.21
60	107.31	150.44
61	108.90	152.67
62	110.49	154.90
63	112.08	157.13
64	113.67	159.36
65	115.26	161.59
66	116.85	163.82
67	118.44	166.05
68	120.03	168.28
69	121.62	170.51
70	123.21	172.74
71	124.80	174.97
72	126.39	177.20
73	127.98	179.43
74	129.57	181.66
75	131.16	183.89
76	132.75	186.12
77	134.34	188.35
78	135.93	190.58
79	137.52	192.81
80	139.11	195.04
81	140.70	197.27
82	142.29	199.50
83	143.88	201.73
84	145.47	203.96
85	147.06	206.19
86	148.65	208.42
87	150.24	210.65
88	151.83	212.88
89	153.42	215.11
90	155.01	217.34
91	156.60	219.57
92	158.19	221.80
93	159.78	224.03
94	161.37	226.26
95	162.96	228.49
96	164.55	230.72
97	166.14	232.95
98	167.73	235.18
99	169.32	237.41
100	170.91	239.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)
20	53.52	53.52
21	56.27	53.92
22	59.02	54.32
23	61.77	54.72
24	64.52	55.12
25	67.27	55.52
26	70.02	55.92
27	72.77	56.32
28	75.52	56.72
29	78.27	57.12
30	81.02	57.52
31	83.77	57.92
32	86.52	58.32
33	89.27	58.72
34	92.02	59.12
35	94.77	59.52
36	97.52	59.92
37	100.27	60.32
38	103.02	60.72
39	105.77	61.12
40	108.52	61.52
41	111.27	61.92
42	114.02	62.32
43	116.77	62.72
44	119.52	63.12
45	122.27	63.52
46	125.02	63.92
47	127.77	64.32
48	130.52	64.72
49	133.27	65.12
50	136.02	65.52
51	138.77	65.92
52	141.52	66.32
53	144.27	66.72
54	147.02	67.12
55	149.77	67.52
56	152.52	67.92
57	155.27	68.32
58	158.02	68.72
59	160.77	69.12
60	163.52	69.52
61	166.27	69.92
62	169.02	70.32
63	171.77	70.72
64	174.52	71.12
65	177.27	71.52
66	180.02	71.92
67	182.77	72.32
68	185.52	72.72
69	188.27	73.12
70	191.02	73.52
71	193.77	73.92
72	196.52	74.32
73	199.27	74.72
74	202.02	75.12
75	204.77	75.52
76	207.52	75.92
77	210.27	76.32
78	213.02	76.72
79	215.77	77.12
80	218.52	77.52
81	221.27	77.92
82	224.02	78.32
83	226.77	78.72
84	229.52	79.12
85	232.27	79.52
86	235.02	79.92
87	237.77	80.32
88	240.52	80.72
89	243.27	81.12
90	246.02	81.52
91	248.77	81.92
92	251.52	82.32
93	254.27	82.72
94	257.02	83.12
95	259.77	83.52
96	262.52	83.92
97	265.27	84.32
98	268.02	84.72
99	270.77	85.12
100	273.52	85.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)
13	133.41	186.77
14	135.45	191.34
15	137.50	195.90
16	139.54	199.57
17	141.59	203.24
18	143.63	206.91
19	145.68	210.57
20	147.72	214.24
21	149.77	217.91
22	151.81	221.58
23	153.86	225.24
24	155.90	228.91
25	157.95	232.58
26	159.99	236.25
27	162.04	239.91
28	164.08	243.58
29	166.13	247.25
30	168.17	250.92
31	170.22	254.58
32	172.26	258.25
33	174.31	261.92
34	176.35	265.58
35	178.40	269.25
36	180.44	272.92
37	182.49	276.58
38	184.53	280.25
39	186.58	283.92
40	188.62	287.58
41	190.67	291.25
42	192.71	294.92
43	194.76	298.58
44	196.80	302.25
45	198.85	305.92
46	200.89	309.58
47	202.94	313.25
48	204.98	316.92
49	207.03	320.58
50	209.07	324.25
51	211.12	327.92
52	213.16	331.58
53	215.21	335.25
54	217.25	338.92
55	219.30	342.58
56	221.34	346.25
57	223.39	349.92
58	225.43	353.58
59	227.48	357.25
60	229.52	360.92
61	231.57	364.58
62	233.61	368.25
63	235.66	371.92
64	237.70	375.58
65	239.75	379.25
66	241.79	382.92
67	243.84	386.58
68	245.88	390.25
69	247.93	393.92
70	249.97	397.58
71	252.02	401.25
72	254.06	404.92
73	256.11	408.58
74	258.15	412.25
75	260.20	415.92
76	262.24	419.58
77	264.29	423.25
78	266.33	426.92
79	268.38	430.58
80	270.42	434.25
81	272.47	437.92
82	274.51	441.58
83	276.56	445.25
84	278.60	448.92
85	280.65	452.58
86	282.69	456.25
87	284.74	459.92
88	286.78	463.58
89	288.83	467.25
90	290.87	470.92
91	292.92	474.58
92	294.96	478.25
93	297.01	481.92
94	299.05	485.58
95	301.10	489.25
96	303.14	492.92
97	305.19	496.58
98	307.23	500.25
99	309.28	503.92
100	311.32	507.58

นายสุวิทย์ นาคะวิเศษย์

26 มกราคม 2564 11:52:16

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : (โครงการขยายกำลังการผลิตแปรรูปมะพร้าวเค็มน้ำชนิด สายบ้านหนองบัว-โพนทรายตาม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอ 5
 เมตรยาว 3,000 เมตร พาก 0.15 เมตร วัสดุไฟฟ้าในโครงการ 13,000 บาท ค่าแรงคนงาน 215,000 บาท
 วัสดุไฟฟ้าประเภท วัสดุไฟฟ้าชนิด (e-bld) กก. / การก่อสร้าง สายบ้านหนองบัว-โพนทรายตาม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอ 5
 เมตรยาว 3,000 เมตร พาก 0.15 เมตร วัสดุไฟฟ้าในโครงการ 13,000 บาท ค่าแรงคนงาน 215,000 บาท

ระยะจนตง	ค่าจ.จรรทุก (บาท/คัน)	ค่าจ.จรรทุก (บาท/ก.ม.)
66	203.50	281.50
67	206.55	289.17
68	209.55	293.43
69	212.54	297.70
70	215.55	301.97
71	218.74	306.24
72	221.75	310.50
73	224.83	314.75
74	227.87	319.01
75	230.95	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.38	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.45	374.45
88	270.33	378.75
89	273.37	383.00

ระยะจนตง	ค่าจ.จรรทุก (บาท/คัน)	ค่าจ.จรรทุก (บาท/ก.ม.)
90	276.64	387.29
91	279.65	391.56
92	282.73	395.82
93	285.75	400.07
94	288.81	404.32
95	291.89	408.54
96	294.97	412.82
97	298.06	417.14
98	301.07	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.04
105	322.39	451.27
106	325.46	455.55
107	328.51	459.82
108	331.57	464.10
109	334.57	468.35
110	337.55	472.62
111	340.65	476.91
112	343.68	481.17
113	346.75	485.45

ระยะจนตง	ค่าจ.จรรทุก (บาท/คัน)	ค่าจ.จรรทุก (บาท/ก.ม.)
114	349.77	489.68
115	352.82	493.94
116	355.82	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.25	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.50	545.14
128	392.47	549.58
129	395.46	553.84
130	398.57	558.13
131	401.59	562.53
132	404.62	566.87
133	407.60	571.23
134	410.72	575.50
135	413.79	579.90
136	416.80	584.33
137	419.83	588.77

วิบูลย์ วัฒนศิริ

29 มกราคม 2564 11:52:46

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : โครงการขยายกำลังการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ความยาว ๓๓.๓ กิโลเมตร (รวมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเดิม) จำนวน ๖
 เมตร ความยาว 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 15,000 ตารางเมตร (หรือมากกว่า) หรือ 0.50 ไร่
 ควบคู่กับการขยายกำลังการผลิต (e-bidding) / การดำเนินการก่อสร้างสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ความยาว ๓๓.๓ กิโลเมตร (รวมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเดิม) จำนวน 5
 เมตร ความยาว 3,000 เมตร ขนาด 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 15,000 ตารางเมตร (หรือมากกว่า) หรือ 0.50 ไร่

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ชิ้น)	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ส.บ.ม.)
138	422.95	552.13
139	423.94	556.51
140	429.01	560.61
141	422.02	564.83
142	425.02	569.17
143	433.17	573.49
144	441.22	577.71
145	444.21	581.93
146	447.25	586.21
147	450.33	590.43
148	455.47	594.79
149	455.46	599.05
150	459.52	603.32
151	462.53	607.53
152	465.56	611.81
153	468.59	616.04
154	471.70	620.36
155	474.73	624.62
156	477.76	628.89
157	480.84	633.17
158	483.91	637.47
159	486.99	641.66
160	489.99	645.99
161	493.01	650.21

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ชิ้น)	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ส.บ.ม.)
162	496.03	654.45
163	499.07	658.70
164	502.12	662.91
165	505.18	667.25
166	508.25	671.55
167	511.30	675.81
168	514.33	680.06
169	517.44	684.42
170	520.46	688.64
171	523.48	692.92
172	526.52	697.15
173	529.54	701.40
174	532.63	705.68
175	535.70	709.99
176	538.67	714.14
177	541.73	718.48
178	544.87	722.52
179	547.88	726.93
180	550.89	731.24
181	553.91	735.47
182	557.06	739.59
183	560.11	743.85
184	563.16	748.43
185	566.10	752.51

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ชิ้น)	ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/ส.บ.ม.)
186	569.17	756.84
187	572.26	761.15
188	575.35	765.50
189	578.33	769.61
190	581.45	774.03
191	584.45	778.23
192	587.46	782.71
193	590.61	786.81
194	593.63	791.00
195	596.67	795.34
196	599.71	799.61
197	602.77	803.85
198	605.84	808.17
199	608.77	812.27
200	611.85	816.59
201	614.86	820.84
202	617.86	825.11
203	620.86	829.31
204	623.86	833.54
205	626.86	837.71
206	629.86	841.81
207	632.86	845.91
208	635.86	850.01
209	638.86	854.11
210	641.86	858.21
211	644.86	862.31
212	647.86	866.41
213	650.86	870.51
214	653.86	874.61
215	656.86	878.71
216	659.86	882.81
217	662.86	886.91
218	665.86	891.01
219	668.86	895.11
220	671.86	899.21
221	674.86	903.31
222	677.86	907.41
223	680.86	911.51
224	683.86	915.61
225	686.86	919.71
226	689.86	923.81
227	692.86	927.91
228	695.86	932.01
229	698.86	936.11
230	701.86	940.21
231	704.86	944.31
232	707.86	948.41
233	710.86	952.51
234	713.86	956.61
235	716.86	960.71
236	719.86	964.81
237	722.86	968.91
238	725.86	973.01
239	728.86	977.11
240	731.86	981.21
241	734.86	985.31
242	737.86	989.41
243	740.86	993.51
244	743.86	997.61
245	746.86	1001.71
246	749.86	1005.81
247	752.86	1009.91
248	755.86	1014.01
249	758.86	1018.11
250	761.86	1022.21
251	764.86	1026.31
252	767.86	1030.41
253	770.86	1034.51
254	773.86	1038.61
255	776.86	1042.71
256	779.86	1046.81
257	782.86	1050.91
258	785.86	1055.01
259	788.86	1059.11
260	791.86	1063.21
261	794.86	1067.31
262	797.86	1071.41
263	800.86	1075.51
264	803.86	1079.61
265	806.86	1083.71
266	809.86	1087.81
267	812.86	1091.91
268	815.86	1096.01
269	818.86	1100.11
270	821.86	1104.21
271	824.86	1108.31
272	827.86	1112.41
273	830.86	1116.51
274	833.86	1120.61
275	836.86	1124.71
276	839.86	1128.81
277	842.86	1132.91
278	845.86	1137.01
279	848.86	1141.11
280	851.86	1145.21
281	854.86	1149.31
282	857.86	1153.41
283	860.86	1157.51
284	863.86	1161.61
285	866.86	1165.71
286	869.86	1169.81
287	872.86	1173.91
288	875.86	1178.01
289	878.86	1182.11
290	881.86	1186.21
291	884.86	1190.31
292	887.86	1194.41
293	890.86	1198.51
294	893.86	1202.61
295	896.86	1206.71
296	899.86	1210.81
297	902.86	1214.91
298	905.86	1219.01
299	908.86	1223.11
300	911.86	1227.21
301	914.86	1231.31
302	917.86	1235.41
303	920.86	1239.51
304	923.86	1243.61
305	926.86	1247.71
306	929.86	1251.81
307	932.86	1255.91
308	935.86	1260.01
309	938.86	1264.11
310	941.86	1268.21
311	944.86	1272.31
312	947.86	1276.41
313	950.86	1280.51
314	953.86	1284.61
315	956.86	1288.71
316	959.86	1292.81
317	962.86	1296.91
318	965.86	1301.01
319	968.86	1305.11
320	971.86	1309.21
321	974.86	1313.31
322	977.86	1317.41
323	980.86	1321.51
324	983.86	1325.61
325	986.86	1329.71
326	989.86	1333.81
327	992.86	1337.91
328	995.86	1342.01
329	998.86	1346.11
330	1001.86	1350.21
331	1004.86	1354.31
332	1007.86	1358.41
333	1010.86	1362.51
334	1013.86	1366.61
335	1016.86	1370.71
336	1019.86	1374.81
337	1022.86	1378.91
338	1025.86	1383.01
339	1028.86	1387.11
340	1031.86	1391.21
341	1034.86	1395.31
342	1037.86	1399.41
343	1040.86	1403.51
344	1043.86	1407.61
345	1046.86	1411.71
346	1049.86	1415.81
347	1052.86	1419.91
348	1055.86	1424.01
349	1058.86	1428.11
350	1061.86	1432.21
351	1064.86	1436.31
352	1067.86	1440.41
353	1070.86	1444.51
354	1073.86	1448.61
355	1076.86	1452.71
356	1079.86	1456.81
357	1082.86	1460.91
358	1085.86	1465.01
359	1088.86	1469.11
360	1091.86	1473.21
361	1094.86	1477.31
362	1097.86	1481.41
363	1100.86	1485.51
364	1103.86	1489.61
365	1106.86	1493.71
366	1109.86	1497.81
367	1112.86	1501.91
368	1115.86	1506.01
369	1118.86	1510.11
370	1121.86	1514.21
371	1124.86	1518.31
372	1127.86	1522.41
373	1130.86	1526.51
374	1133.86	1530.61
375	1136.86	1534.71
376	1139.86	1538.81
377	1142.86	1542.91
378	1145.86	1547.01
379	1148.86	1551.11
380	1151.86	1555.21
381	1154.86	1559.31
382	1157.86	1563.41
383	1160.86	1567.51
384	1163.86	1571.61
385	1166.86	1575.71
386	1169.86	1579.81
387	1172.86	1583.91
388	1175.86	1588.01
389	1178.86	1592.11
390	1181.86	1596.21
391	1184.86	1600.31
392	1187.86	1604.41
393	1190.86	1608.51
394	1193.86	1612.61
395	1196.86	1616.71
396	1199.86	1620.81
397	1202.86	1624.91
398	1205.86	1629.01
399	1208.86	1633.11
400	1211.86	1637.21
401	1214.86	1641.31
402	1217.86	1645.41
403	1220.86	1649.51
404	1223.86	1653.61
405	1226.86	1657.71
406	1229.86	1661.81
407	1232.86	1665.91
408	1235.86	1670.01
409	1238.86	1674.11
410	1241.86	1678.21
411	1244.86	1682.31
412	1247.86	1686.41
413	1250.86	1690.51
414	1253.86	1694.61
415	1256.86	1698.71
416	1259.86	1702.81
417	1262.86	1706.91
418	1265.86	1711.01
419	1268.86	1715.11
420	1271.86	1719.21
421	1274.86	1723.31
422	1277.86	1727.41
423	1280.86	1731.51
424	1283.86	1735.61
425	1286.86	1739.71
426	1289.86	1743.81
427	1292.86	1747.91
428	1295.86	1752.01
429	1298.86	1756.11
430	1301.86	1760.21
431	1304.86	1764.31
432	1307.86	1768.41
433	1310.86	1772.51
434	1313.86	1776.61
435	1316.86	1780.71
436	1319.86	1784.81
437	1322.86	1788.91
438	1325.86	1793.01
439	1328.86	1797.11
440	1331.86	1801.21
441	1334.86	1805.31
442	1337.86	1809.41
443	1340.86	1813.51
444	1343.86	1817.61
445	1346.86	1821.71
446	1349.86	1825.81
447	1352.86	1829.91
448	1355.86	1834.01
449	1358.86	1838.11
450	1361.86	1842.21
451	1364.86	1846.31
452	1367.86	1850.41
453	1370.86	1854.51
454	1373.86	1858.61
455	1376.86	1862.71
456	1379.86	1866.81
457	1382.86	1870.91
458	1385.86	1875.01
459	1388.86	1879.11
460	1391.86	1883.21
461	1394.86	1887.31
462	1397.86	1891.41
463	1400.86	1895.51
464	1403.86	1899.61
465	1406.86	1903.71

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาโรงงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เขต 1 ย่านคลองเตย ตำบลคลองเตย อำเภอ 5
 น.ส.ร.ยว 3,000 ม.ตร. ขนาด 9.15 เมตร ปริมาณน้ำดิบต่อวัน 15,000 ลิตร (คิดจากค่าประปา 2.5 ลิตร/คน/วัน
 ค่าก่อสร้างอาคาร (Building) / ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างย่านคลองเตย-เขตการค้าระหว่างประเทศ เขต 1 ย่านคลองเตย ตำบลคลองเตย อำเภอ 5
 น.ส.ร.ยว 3,000 ม.ตร. ขนาด 9.15 เมตร ปริมาณน้ำดิบต่อวัน 15,000 ลิตร (คิดจากค่าประปา 2.5 ลิตร/คน/วัน)

รายละเอียด	ค่าประมาณ	ค่าประมาณ
(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)
56	153.85	713.36
57	156.18	718.63
58	159.44	721.02
59	160.8	725.3
70	165.13	738.54
71	165.49	731.56
72	167.73	737.83
73	170.08	739.08
74	172.36	741.33
75	176.09	746.89
76	177.03	747.83
77	179.26	750.99
78	181.56	754.19
79	183.96	757.53
80	186.27	760.78
81	189.59	761.03
82	190.80	761.19
83	193.14	770.40
84	195.49	773.69
85	197.85	777.00
86	200.10	780.14
87	202.36	783.30
88	204.73	786.43
89	207.03	789.54

รายละเอียด	ค่าประมาณ	ค่าประมาณ
(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)
90	209.31	793.03
91	211.74	796.44
92	214.07	799.66
93	216.33	802.69
94	218.67	806.14
95	220.83	809.19
96	223.18	812.42
97	225.53	815.74
98	227.49	818.94
99	229.45	822.33
100	232.46	825.45
101	234.85	828.79
102	237.67	832.38
103	239.48	835.27
104	241.77	838.40
105	244.16	841.79
106	246.89	845.94
107	248.64	848.77
108	250.81	851.27
109	253.77	854.72
110	255.55	857.97
111	257.94	861.11
112	260.23	864.32
113	262.53	867.54

รายละเอียด	ค่าประมาณ	ค่าประมาณ
(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)	(บาท/ชิ้น)
114	264.83	870.77
115	267.15	874.01
116	269.47	877.26
117	271.83	880.52
118	274.13	883.79
119	276.68	887.07
120	278.85	890.37
121	280.95	893.63
122	283.32	896.64
123	285.69	899.97
124	288.05	903.31
125	290.21	906.29
126	292.61	909.65
127	295.02	913.03
128	297.16	916.05
129	299.59	919.42
130	302.03	922.87
131	304.18	925.86
132	306.64	929.29
133	308.20	932.32
134	311.27	935.98
135	313.45	938.93
136	315.63	941.88
137	318.12	945.57

วิบูลย์ วัฒนรัตน์

29 มกราคม 2563 11:52:46

หน้า 2 จาก 4

โดยคณะ : ประกอบด้วยการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบริษัท สยามเวลด์ จำกัด บนที่ดินโฉนดที่ดิน ส.จ.ล. ๕/๕๖๖/๕๖
 เนื้อที่ ๓,๐๐๐ ตารางวา ๐.๑๕ ไร่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็น ๒
 ช่วงได้รับอนุญาตจากอัยการโยธา (๒-bidding) / ก่อสร้างถนน ก่อสร้างบ้านเรือน-บ้านเช่าพาร์ท ๑ บ้านละ ๑.๕ ไร่ กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๓,๐๐๐ ตารางวา ๐.๑๕ ไร่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็น ๒

ระยะเมตร	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	320.31	408.43
139	322.82	451.95
140	325.07	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.53
143	331.98	464.77
144	334.12	467.87
145	336.78	471.47
146	338.89	474.72
147	341.22	477.71
148	343.76	480.81
149	345.70	483.94
150	348.31	487.54
151	350.55	490.75
152	352.89	493.95
153	355.06	497.11
154	357.34	500.25
155	359.61	503.45
156	361.83	506.64
157	364.15	509.83
158	366.86	513.67
159	369.16	516.82
160	371.40	520.04
161	373.76	523.26

ระยะเมตร	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
152	376.06	526.49
153	378.56	529.73
154	380.75	532.98
155	383.02	536.23
156	385.35	539.48
157	387.68	542.70
158	390.04	545.91
159	391.95	549.21
160	394.25	551.93
161	396.68	554.26
162	398.95	556.50
163	401.32	558.83
164	403.69	561.17
165	406.07	563.50
166	408.66	565.86
167	410.82	567.19
168	412.72	567.91
169	415.12	568.17
170	417.53	568.54
171	419.94	568.91
172	422.36	569.30
173	424.79	569.70
174	426.66	569.32
175	428.09	569.73

ระยะเมตร	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
176	431.54	569.15
177	433.99	569.58
178	435.55	569.20
179	438.32	569.64
180	440.75	569.10
181	443.26	569.54
182	445.13	569.19
183	447.62	569.66
184	450.11	569.15
185	452.61	569.66
186	454.48	569.25
187	456.39	569.79
188	459.52	569.32
189	461.35	569.94
190	463.72	569.48
191	465.11	569.11
192	467.22	569.25
193	469.11	569.11
194	471.54	569.54
195	473.42	569.11
196	475.31	569.11
197	477.22	569.11
198	479.11	569.11
199	481.00	569.11
200	482.89	569.11
201	484.78	569.11
202	486.67	569.11
203	488.56	569.11
204	490.45	569.11
205	492.34	569.11
206	494.23	569.11
207	496.12	569.11
208	498.01	569.11
209	500.00	569.11
210	501.89	569.11
211	503.78	569.11
212	505.67	569.11
213	507.56	569.11
214	509.45	569.11
215	511.34	569.11
216	513.23	569.11
217	515.12	569.11
218	517.01	569.11
219	518.90	569.11
220	520.79	569.11
221	522.68	569.11
222	524.57	569.11
223	526.46	569.11
224	528.35	569.11
225	530.24	569.11
226	532.13	569.11
227	534.02	569.11
228	535.91	569.11
229	537.80	569.11
230	539.69	569.11
231	541.58	569.11
232	543.47	569.11
233	545.36	569.11
234	547.25	569.11
235	549.14	569.11
236	551.03	569.11
237	552.92	569.11
238	554.81	569.11
239	556.70	569.11
240	558.59	569.11
241	560.48	569.11
242	562.37	569.11
243	564.26	569.11
244	566.15	569.11
245	568.04	569.11
246	569.93	569.11
247	571.82	569.11
248	573.71	569.11
249	575.60	569.11
250	577.49	569.11
251	579.38	569.11
252	581.27	569.11
253	583.16	569.11
254	585.05	569.11
255	586.94	569.11
256	588.83	569.11
257	590.72	569.11
258	592.61	569.11
259	594.50	569.11
260	596.39	569.11
261	598.28	569.11
262	600.17	569.11
263	602.06	569.11
264	603.95	569.11
265	605.84	569.11
266	607.73	569.11
267	609.62	569.11
268	611.51	569.11
269	613.40	569.11
270	615.29	569.11
271	617.18	569.11
272	619.07	569.11
273	620.96	569.11
274	622.85	569.11
275	624.74	569.11
276	626.63	569.11
277	628.52	569.11
278	630.41	569.11
279	632.30	569.11
280	634.19	569.11
281	636.08	569.11
282	637.97	569.11
283	639.86	569.11
284	641.75	569.11
285	643.64	569.11
286	645.53	569.11
287	647.42	569.11
288	649.31	569.11
289	651.20	569.11
290	653.09	569.11
291	654.98	569.11
292	656.87	569.11
293	658.76	569.11
294	660.65	569.11
295	662.54	569.11
296	664.43	569.11
297	666.32	569.11
298	668.21	569.11
299	670.10	569.11
300	671.99	569.11
301	673.88	569.11
302	675.77	569.11
303	677.66	569.11
304	679.55	569.11
305	681.44	569.11
306	683.33	569.11
307	685.22	569.11
308	687.11	569.11
309	689.00	569.11
310	690.89	569.11
311	692.78	569.11
312	694.67	569.11
313	696.56	569.11
314	698.45	569.11
315	700.34	569.11
316	702.23	569.11
317	704.12	569.11
318	706.01	569.11
319	707.90	569.11
320	709.79	569.11
321	711.68	569.11
322	713.57	569.11
323	715.46	569.11
324	717.35	569.11
325	719.24	569.11
326	721.13	569.11
327	723.02	569.11
328	724.91	569.11
329	726.80	569.11
330	728.69	569.11
331	730.58	569.11
332	732.47	569.11
333	734.36	569.11
334	736.25	569.11
335	738.14	569.11
336	740.03	569.11
337	741.92	569.11
338	743.81	569.11
339	745.70	569.11
340	747.59	569.11
341	749.48	569.11
342	751.37	569.11
343	753.26	569.11
344	755.15	569.11
345	757.04	569.11
346	758.93	569.11
347	760.82	569.11
348	762.71	569.11
349	764.60	569.11
350	766.49	569.11
351	768.38	569.11
352	770.27	569.11
353	772.16	569.11
354	774.05	569.11
355	775.94	569.11
356	777.83	569.11
357	779.72	569.11
358	781.61	569.11
359	783.50	569.11
360	785.39	569.11
361	787.28	569.11
362	789.17	569.11
363	791.06	569.11
364	792.95	569.11
365	794.84	569.11
366	796.73	569.11
367	798.62	569.11
368	800.51	569.11
369	802.40	569.11
370	804.29	569.11
371	806.18	569.11
372	808.07	569.11
373	809.96	569.11
374	811.85	569.11
375	813.74	569.11
376	815.63	569.11
377	817.52	569.11
378	819.41	569.11
379	821.30	569.11
380	823.19	569.11
381	825.08	569.11
382	826.97	569.11
383	828.86	569.11
384	830.75	569.11
385	832.64	569.11
386	834.53	569.11
387	836.42	569.11
388	838.31	569.11
389	840.20	569.11
390	842.09	569.11
391	843.98	569.11
392	845.87	569.11
393	847.76	569.11
394	849.65	569.11
395	851.54	569.11
396	853.43	569.11
397	855.32	569.11
398	857.21	569.11
399	859.10	569.11
400	860.99	569.11
401	862.88	569.11
402	864.77	569.11
403	866.66	569.11
404	868.55	569.11
405	870.44	569.11
406	872.33	569.11
407	874.22	569.11
408	876.11	569.11
409	878.00	569.11
410	879.89	569.11
411	881.78	569.11
412	883.67	569.11
413	885.56	569.11
414	887.45	569.11
415	889.34	569.11
416	891.23	569.11
417	893.12	569.11
418	895.01	569.11
419	896.90	569.11
420	898.79	569.11
421	900.68	569.11
422	902.57	569.11
423	904.46	569.11
424	906.35	569.11
425	908.24	569.11
426	910.13	569.11
427	912.02	569.11
428	913.91	569.11
429	915.80	569.11
430	917.69	569.11
431	919.58	569.11
432	921.47	569.11
433	923.36	569.11
434	925.25	569.11
435	927.14	569.11
436	929.03	569.11
437	930.92	569.11
438	932.81	569.11
439	934.70	569.11
440	936.59	569.11
441	938.48	569.11
442	940.37	569.11
443	942.26	569.11
444	944.15	569.11
445	946.04	569.11
446	947.93	569.11
447	949.82	569.11
448	951.71	569.11
449	953.60	569.11
450	955.49	569.11
451	957.38	569.11
452	959.27	569.11
453	961.16	569.11
454	963.05	569.11
455	964.94	569.11
456	966.83	569.11
457	968.72	569.11
458	970.61	569.11
459	972.50	569.11
460	974.39	569.11
461	976.28	569.11
462	978.17	569.11
463	980.06	569.11
464	981.95	569.11
465	983.84	569.11
466	985.73	

โครงการ : ปรารถนาดีจากใจเพื่อรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และ ความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอวังน้อย จังหวัด 5
 นคร 514 3,000 เมตร พบ 0.15 เมตร หรือ 0.15% (ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร) ใช้ค่าเฉลี่ยที่ 0.15% (ก.บ. 2159-9-16)
 ทั่วประเทศปรารถนาดีจากใจเพื่อรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และ ความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอวังน้อย 5
 นคร 514 3,000 เมตร พบ 0.15 เมตร หรือ 0.15% (ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร) ใช้ค่าเฉลี่ยที่ 0.15% และ 0.50 เมตร

- งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.00 บาท
- จำนวนเงินอุดหนุน 200,000.00 บาท
- 3.25 บาท/ไร่/ปี
- การบริหารงาน ใช้แบบแผนงานที่ 30.01 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปีงบประมาณ 2556
- จำนวนเงินอุดหนุนปี 2556 200,000.00 บาท



โครงการ : ปะทะรถตรวจทางภาคกลางของสำนักงานกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายบ้านดงเย็น-บ้านคางหอบ หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอ 5
 เมตร ยาว 3,000 เมตร พิกัด 0.15 เมตร หรือรัศมี 7 เมตร ยาว 15,000 เมตร ระยะห่าง 0.50 เมตร
 ทางวิธีปะทะรถตรวจภาคกลางของ (e-side ng) / ของร่างถนน คสล.สายบ้านดงเย็น-บ้านคางหอบ หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอ 5
 เมตร ยาว 3,000 เมตร พิกัด 0.15 เมตร หรือรัศมี 7 เมตร ยาว 15,000 เมตร ระยะห่าง 0.50 เมตร

ระยะขงส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	94.79	132.70
67	95.21	134.69
68	95.63	136.68
69	96.06	138.68
70	100.49	140.66
71	101.92	142.66
72	103.35	144.65
73	104.77	146.66
74	106.20	148.65
75	107.63	150.66
76	109.06	152.67
77	110.49	154.67
78	111.92	156.68
79	113.35	158.67
80	114.77	160.67
81	116.20	162.68
82	117.61	164.68
83	119.03	166.67
84	120.46	168.68
85	121.89	170.67
86	123.32	172.68
87	124.74	174.68
88	126.16	176.68
89	127.59	178.67

ระยะขงส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	129.05	180.67
91	130.48	182.67
92	131.91	184.68
93	133.34	186.68
94	134.77	188.68
95	136.20	190.68
96	137.63	192.68
97	139.06	194.68
98	140.49	196.68
99	141.92	198.68
100	143.35	200.68
101	144.77	202.68
102	146.20	204.68
103	147.63	206.68
104	149.06	208.68
105	150.49	210.68
106	151.92	212.68
107	153.35	214.68
108	154.77	216.68
109	156.20	218.68
110	157.63	220.68
111	159.06	222.68
112	160.49	224.68
113	161.92	226.68

ระยะขงส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	163.35	228.68
115	164.78	230.68
116	166.21	232.68
117	167.64	234.68
118	169.07	236.68
119	170.50	238.68
120	171.93	240.68
121	173.36	242.68
122	174.79	244.68
123	176.22	246.68
124	177.65	248.68
125	179.08	250.68
126	180.51	252.68
127	181.94	254.68
128	183.37	256.68
129	184.80	258.68
130	186.23	260.68
131	187.66	262.68
132	189.09	264.68
133	190.52	266.68
134	191.95	268.68
135	193.38	270.68
136	194.81	272.68
137	196.24	274.68

บัญชี ๕๓๖๖๖๖

29 กรกฎาคม 2566 11:52:46

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม หลัง สอนปีงบประมาณ 2564 (งบอุดหนุน) 1 บ้านสงเคราะห์ ตำบลคลองเตย อำเภอ 5
 นคร พนม 3,000 เมตร พนม 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใช้พื้นที่ดิน ที่ 133/9-15-15
 จัดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าจ้างรวม ค่าก่อสร้างบ้านสงเคราะห์-1 บ้านสงเคราะห์ ตำบลคลองเตย อำเภอ 5
 นคร พนม 3,000 เมตร พนม 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใช้พื้นที่ดินที่จำนวน 0 50 เมตร

ระยะจนตง	ค่าบรพทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรพทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	197.54	273.56
139	198.54	278.51
140	200.54	280.77
141	201.83	282.59
142	203.22	284.52
43	204.61	286.43
44	206.12	288.55
145	207.54	290.55
146	208.55	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.78	298.50
150	214.89	300.56
151	216.10	302.54
152	217.32	304.57
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44

ระยะจนตง	ค่าบรพทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรพทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	231.74	324.44
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.02	330.45
65	237.47	332.46
67	238.92	334.47
68	240.34	336.48
169	241.79	338.50
170	243.22	340.51
171	244.65	342.52
172	246.11	344.53
173	247.47	346.55
174	248.87	348.12
175	250.30	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.55
179	256.08	358.57
180	257.44	360.41
181	258.83	362.45
182	260.35	364.73
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42

ระยะจนตง	ค่าบรพทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรพทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	266.03	372.47
187	267.52	374.52
188	269.03	376.59
189	270.55	378.72
190	271.77	380.45
191	273.21	382.54
192	274.56	384.22
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	279.22	390.75
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.54
199	284.55	398.62
200	286.07	400.50
201.0 - 1000.0	1.13	2.00


วิบูลย์ สิวะพันธ์

29 มกราคม 2564 11:53:45

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ก่อสร้างท่าอากาศยานดอนเมืองและเมืองใหม่ สายท่าอากาศยาน-รังสิต-โพนพิสัย กรุงเทพมหานคร หมู่ที่ ๑ บ้านทองเย็น ตำบลทองเย็น อำเภอ 5
 เมตร ยาว 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือจัดซื้อที่ดินมีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานดอนเมืองและเมืองใหม่ สายท่าอากาศยาน-รังสิต-โพนพิสัย กรุงเทพมหานคร หมู่ที่ ๑ บ้านทองเย็น ตำบลทองเย็น อำเภอ 5
 เมตร ยาว 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือจัดซื้อที่ดินมีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานดอนเมืองและเมืองใหม่ สายท่าอากาศยาน-รังสิต-โพนพิสัย กรุงเทพมหานคร หมู่ที่ ๑ บ้านทองเย็น ตำบลทองเย็น อำเภอ 5

- ราคาประเมินที่ดิน 201,000,000 บาท (สองร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน)
- ค่าขนส่งที่ดิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดดินและถมดิน 10,000,000 บาท (สิบล้านล้านบาทถ้วน)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง 10,000,000 บาท (สิบล้านล้านบาทถ้วน)



ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	จัดซื้อราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เพิ่มจุด	ปกติ	เพิ่มจุด
	งานประสานระบบซี. ดีว AC หนา 5 ซม.ชนิดโพรซีโคม	ตร.ม.	11.97	2.22	3.58	14.19	14.90
	ล้างเลนส์เลน 60 นิ้ว ระยะห่าง 100-300 มม. ลำโพงตั้งพื้นขงนม	ห้อง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานสีรทางคอนกรีต						
	ค่าสีผิวสีรองพื้น	ห้อง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบร มีทากรอนาซี	ตร.ม.	3.54	1.30	1.33	8.60	8.94
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย	ตร.ม.	1.01	2.33	2.33	13.43	14.03
	ค่าสีรองพื้นคอนกรีต สีรองพื้น	ตร.ม.	39.03	2.53	3.16	22.15	22.79
	ค่าสีรองพื้น	ตร.ม.	39.96	1.59	2.40	11.85	12.36
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย 2-3 ตร	ตร.ม.	15.25	6.84	2.68	20.60	21.54
	ล้างเลนส์เลน	ตร.ม./ก.ม.	11.50	3.70	2.8	3.25	13.69
	ล้างเลนส์เลน	ตร.ม.	102.50	35.35	48.94	78.00	186.49
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย	ตร.ม. 1.5 ตร	30.79	11.03	13.19	41.74	44.50
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย	ตร.ม. 1.5 ตร	37.69	5.29	5.63	42.98	44.30
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย	ตร.ม. 1.5 ตร	33.75	11.03	13.95	44.02	47.38
	ค่าบรคยารวดคอกบรคย	ตร.ม. 1.5 ตร	37.69	5.23	6.61	42.93	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ลูกรัดเกลี้ยง 1.5 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.99	7.40	28.10	29.58
	ลูกรัดเกลี้ยง 30 ซม.	ตร.ม.	44.35	11.83	14.79	56.17	59.15
	ลูกรัดเกลี้ยง 25 ซม.	ตร.ม.	35.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ลูกรัดเกลี้ยง 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.27	35.11	36.55
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.10	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยราคาต่อหน่วยการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่าแรง (บาท)	
				ปกติ	เพิ่มชุด	ปกติ	เพิ่มชุด
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดหิน)						
	ลูกรีด 3 ซม.	๑๗.๑	๕๒.๗๗	๕.๕๐	๗.๒๓	๔๘.๕๓	๕๐.๑๐
	ลูกรีด ๕ ซม.	๑๗.๑	๘๕.๐๙	๙.๐๐	๑๑.๒๕	๙๕.๐๙	๙๖.๓๔
	ลูกรีด ๗ ซม.	๑๗.๑	๗๖.๐๒	๘.๑๑	๑๐.๑๔	๗๙.๑๓	๘๑.๑๖
	ลูกรีด ๙ ซม.	๑๗.๑	๕๘.๐๕	๗.๒๓	๙.๒๕	๖๕.๐๔	๖๗.๒๗
20	งาน Mixing						
	ลูกรีด ๖ ซม.	๑๗.๑	๙.๕๗	๑.๐๗	๑.๓๐	๑๑.๖๔	๑๒.๑๓
	ลูกรีด ๑๐ ซม.	๑๗.๑	๑๑.๒๕	๑.๒๐	๑.๕๘	๑๓.๕๘	๑๔.๑๖
21	งานถนนหินคลุกชั้นรองความหนา ๑๐ ซม. ขยาย						
	ค่าเหมาจ่าย	๑๗.๑	๑๐.๑๑	๑.๑๕	๑.๐๕	๑๒.๑๑	๑๒.๑๖

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและแปรกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแครมกวีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-โนนกรพวน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร โหลทางลูกรังขนาด 0.50 เมตร ความยาวประมาณราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (๑-๑๐,๐๐๐) / ก่อสร้างถนน สล.สายบ้านดงเย็น-โนนกรพวน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร โหลทางลูกรังขนาด 0.50 เมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดงเย็น 4 ตำบลดงเย็น บ้านดงเย็น โนนกรพวน 15,000 ตารางเมตร โหลทางลูกรังขนาด 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	หรือท้องที่ผลิต/เก็บ/เลี้ยง	แหล่งผลิต	หน่วยซื้อขาย	สำนัก/ผู้ประกอบการ	อื่นๆ	หมายเหตุสืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ลบ	X						ราคาขงวัสดุที่สืบราคา	26 มกราคม 2564	สืบราคา ไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร
2	เหล็กเส้นขนาด 10 มม. 10.7 มม. 10.9 มม.	บาท/ตร.ม.	X						โกลบอลเฮ้าส์	26 มกราคม 2564	สืบราคาเหล็กเส้นขนาด Wire Mesh ขนาด 10 มม. 10.7 มม. 10.9 มม.
3	CAP-ทาสีจราจร	บาท	X						พิกโก้ 2019	26 มกราคม 2564	สืบราคา CAP-ทาสี-จราจร
4	JOINT FILLER	บาท/ตร.ม.	X						พิกโก้ 2019	26 มกราคม 2564	สืบราคา JOINT FILLER
5	JOINT SALLER	บาท	X						พิกโก้ 2019	26 มกราคม 2564	สืบราคา JOINT SALLER
6	แผ่นพลาสติก	บาท/เมตร	X						โกลบอลเฮ้าส์	26 มกราคม 2564	สืบราคาแผ่นพลาสติก

วิบูลย์ วัฒนรัตน์

29 มกราคม 2564 11:52:28

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 กิโลเมตร ฝั่งถนนลาดชัน ทาง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร มีอัตราสูงข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งถนนลาดชัน ทาง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร มีอัตราสูงข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดการคำนวณต่างงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 (3.5) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทบ 20.000 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ-ค่าสิงหนราคา รื้อชั้นทางเดิมทบ 20.000 ซม. = 20.850 LRY/ตร.ม.

แล้มขกรบ (รุกซิง 10 ซม.)

ค่างานต้นเหน = 20.85 LRY/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทศรีสะเกษ-ศรีสะเกษ ระยะทางเชิงนิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
 ๕ นคร ยาว 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้ทางสูงรับน้ำหนัก 0.50 เมตร
 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่าใช้สอยวัสดุ (e-bidding) / ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานดินถม ระยะทาง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด ๕
 นคร ยาว 3,000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้ทางสูงรับน้ำหนัก 0.50 เมตร
 รายละเอียดการคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.2.2.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	13,000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (ดูค. - ๓๗.1)	=	30,550 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง กม.	=	0,000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	43,550 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนต่อ 45,550 x 1.03	=	44,895 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ในสัปดาห์)	=	52,420 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	125,315 บาท/ลบ.ม.
ค่างานสมบูรณ์	=	125.31 บาท/ตร.ม.

โครงการ : วัตถุประสงค์ทางช่างก่อสร้างคือสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช่องจราจร 1 ช่องเดินเท้า 1 ช่องเดินจักรยาน ขยายจาก กม.ที่ 5+000 ถึง กม.ที่ 5+100 เมตร หรือพื้นที่ที่มีน้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ให้ทางสูงข้างข้างละ 0.50 เมตร
 วัตถุประสงค์ทางช่างก่อสร้างคือ (a-bidding) / ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช่องจราจร 1 ช่องเดินเท้า 1 ช่องเดินจักรยาน ขยายจาก กม.ที่ 5+000 ถึง กม.ที่ 5+100 เมตร หรือพื้นที่ที่มีน้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ให้ทางสูงข้างข้างละ 0.50 เมตร
 รายละเอียดการคำนวณราคางานดินพูนต่อหน่วย

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ทรายสีจุกจากเครื่องทรายคอนกรีต	=	158,880 บาท/ลบ.ม.
งานหนา 25.000 ซม.	=	150,800 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	209,680 บาท/ลบ.ม.
ลงรอบตัว $209,680 \times 1.40$	=	293,552 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างโยกย้าย + ค่าเลือกวัสดุ (บดหิน 1.5 มม.) (บดหิน 1.5 มม.) $\times 0.10$	=	32,760 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างรวม = $293,552 + 32,760$	=	326,312 บาท/ลบ.ม.
ราคางานดินพูน	=	326.31 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ขยายวงรถราจากท่ารถสถานีก่อสร้างถนนเลียบรถไฟเดิม บริเวณ สถานีและบ้านใหม่-โพนทรายรวม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเงิน ตำบลหนองเงิน อ.วังยาง
 นครพนม ๕,000 เมตร เส้น 0.15 เมตร หรือใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (ให้ทำการสุ่มรังไข่ขนาด 0.50 เมตร
 ทั้งสี่ด้านของขนาดหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square) / กว้างยาวรวม หดลงโดยเว้นช่องว่าง-โพนทรายรวม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเงิน ตำบลหนองเงิน อ.วังยาง
 นครพนม ๕,000 เมตร เส้น 0.15 เมตร หรือใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (ให้ทำการสุ่มรังไข่ขนาด 0.50 เมตร
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเลื่อนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

พิจารณาความยาว 2,500 ม.

ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 26,495.330 บาท/ตัน (x) 1,000	=	236,338 บาท
METAL CAP + ฟาส์ + จารสี 9,000 ม ^๒ @ 9,370	=	74,960 บาท
JOINT FILLET 0.310 ซม. @ 35,850	=	2,350 บาท
JOINT SEALER 1,550 ลิตร @ 45,000	=	79,250 บาท
ค่าขนส่งยาว 2,500 ม. @ (ค่าขนส่ง + ภาระรอยต่อคอนกรีต)	=	33,375 บาท
แบบพลาสติก 3,000 ม. @ 10,000	=	30,000 บาท
ฉนวน 0.380 ซม. @ 5,000	=	2,000 บาท
ค่าใช้แรงงาน	=	717,128 บาท
ค่างานรวม = 457,12 / 2.50	=	182,85 บาท/เมตร


โครงการ : ประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จำนวนนักเรียน ๖๖ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนนักเรียน ๖๖ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 เมตร ยาว 3.000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือพื้นที่มีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร ใกล้เคียงทางหลวงจังหวัดสาย ๑-50 เมตร
 ด้วยวิธีประมาณราคาใช้ค่าที่ดิน (e-estimate) / ค่าก่อสร้างแบบ คสล.สายน้ำประปา เป็นเงินค่าทอน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง อ่างทอง
 เมตร ยาว 3.000 เมตร กว้าง 0.15 เมตร หรือพื้นที่มีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร ใกล้เคียงทางหลวงจังหวัดสาย ๑-50 เมตร
 รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนถนนต่อหน่วย

5 ท่อระบายน้ำ

5.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3

ค่างานชั้นลูบ

= 681.16 บาท/ม.



โครงการ : ประยุกต์จากถังน้ำคั้นน้ำผลไม้ ผนวกคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างบ้านตงเป็นโมเดลอาคาร วัสดุที่ 1 บ้านตงเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือพื้นที่มีน้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไล่ยกจากฐานสูงข้างละ 0.50 เมตร ชั้นใต้ดินขนาด ๒๕ ตารางเมตร (e-holding) / วัสดุก่อสร้าง และ สร้างบ้านตงเป็นโมเดลอาคาร วัสดุที่ 1 บ้านตงเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือพื้นที่มีน้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไล่ยกจากฐานสูงข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างตบปูนตอหน่วย

5 ท่อระบายน้ำ

5.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3

ค่างานค้ำยัน

= 1,044.47 บาท/ม.

